

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	36,000,000.00 บาท		
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 35,999,990.00 บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	
4	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	รายละเอียดดังแนบ		
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
	1) นางสาวดวงพร ชฎิลาลัย	ประธานกรรมการ		
	2) นายณัฐกิตต์ เสงี่ยม	กรรมการ		
	3) นางสาวพัชราวดี จิตสุทธิ	กรรมการ		

ราคากลาง “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5” ปี 2560

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร*				
1.1	ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ	เดือน	4.5	134,888.00	606,996.00
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์#1	เดือน	5	101,970.00	509,850.00
1.3	วิศวกรชลประทาน # 1	เดือน	5	76,973.00	384,865.00
1.4	วิศวกรแหล่งน้ำ # 1	เดือน	5.5	76,973.00	423,351.50
1.5	วิศวกรแหล่งน้ำ # 2	เดือน	5.5	76,973.00	423,351.50
1.6	นักภูมิสารสนเทศ#1	เดือน	8	89,348.00	714,784.00
1.7	นักภูมิสารสนเทศ#2	เดือน	8	89,348.00	714,784.00
1.8	นักภูมิสารสนเทศ#3	เดือน	7	89,348.00	625,436.00
1.9	นักภูมิสารสนเทศ#4	เดือน	7	89,348.00	625,436.00
1.10	นักภูมิสารสนเทศ#5	เดือน	7	89,348.00	625,436.00
				รวม	5,654,290.00
2	ค่าใช้จ่ายรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการศึกษา เพื่อใช้ข้อมูลประกอบในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ - ข้อมูลพื้นฐานด้านวิศวกรรม อุทกวิทยา ฯลฯ - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ตำบล	600	8,000.00	4,800,000.00
				รวม	4,800,000.00
3	ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล - งานรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานภาพถ่ายจากดาวเทียม - งานจัดทำฐานข้อมูล / บัญชีโครงการ	ตำบล	600	40,000.00	24,000,000.00
				รวม	24,000,000.00
4	ค่าใช้จ่ายงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (คัดเลือกพื้นที่เพื่อเป็นแม่ข่าย) -งานวางแผนและพิจารณาโครงการ บริหารจัดการน้ำ -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านชลประทาน/โครงสร้าง - เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในการจัดทำผังน้ำ -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์	ตำบล	60	12,000.00	720,000.00
				รวม	720,000.00
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Metadata เพื่อนำเข้าระบบ catalog ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ตำบล	600	240.00	144,000.00
				รวม	144,000.00
6	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน				
6.1	จัดทำรายงาน งวดละ 5 ชุด	งวด	5	9,700.00	48,500.00
6.2	จัดทำดิจิทัลไฟล์ข้อมูล	งวด	5	320.00	1,600.00
6.3	ค่าใช้จ่ายติดต่อประสาน	เดือน	9	3,400.00	30,600.00
				รวม	80,700.00
7	ค่าใช้จ่ายเดินทาง / ร่วมอบรมสัมมนาและสำรวจภาคสนาม				
7.1	อบรมสัมมนา	ครั้ง	12	32,000.00	384,000.00
7.2	สำรวจภาคสนาม	ครั้ง	7	31,000.00	217,000.00
				รวม	601,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามสิบหกล้านบาทถ้วน)					35,999,990

\*อ้างอิงจากคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554