

ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนากฎมึสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร*				
1.1	ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ	เดือน	4.5	134,888	606,994
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์#1	เดือน	6	101,970	611,820
1.3	วิศวกรชลประทาน # 1	เดือน	5	76,973	384,863
1.4	วิศวกรแหล่งน้ำ # 1	เดือน	5.5	76,973	423,349
1.5	วิศวกรแหล่งน้ำ # 2	เดือน	5.5	76,973	423,349
1.6	นักภูมิสารสนเทศ#1	เดือน	8	89,348	714,780
1.7	นักภูมิสารสนเทศ#2	เดือน	7	89,348	625,433
1.8	นักภูมิสารสนเทศ#3	เดือน	7	89,348	625,433
1.9	นักภูมิสารสนเทศ#4	เดือน	7	89,348	625,433
1.10	นักภูมิสารสนเทศ#5	เดือน	7	89,348	625,433
				รวม	5,666,884
2	ค่าใช้จ่ายรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการศึกษา เพื่อใช้ข้อมูลประกอบในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ - ข้อมูลพื้นฐานด้านวิศวกรรม อุทกวิทยา ฯลฯ - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ตำบล	600	8,000	4,800,000
				รวม	4,800,000
3	ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล - งานรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานภาพถ่ายจากดาวเทียม - งานจัดทำฐานข้อมูล / บัญชีโครงการ	ตำบล	600	40,000	24,000,000
				รวม	24,000,000
4	ค่าใช้จ่ายงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (คัดเลือกพื้นที่เพื่อเป็นแม่ข่าย) -งานวางแผนและพิจารณาโครงการ บริหารจัดการน้ำ -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านชลประทาน/โครงสร้าง - เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในการจัดทำผังน้ำ -งานศึกษาและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์	ตำบล	60	12,000	720,000
				รวม	720,000
5	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน				
5.1	จัดทำรายงาน งวดละ 5 ชุด	งวด	5	10,000	50,000
5.2	จัดทำดิจิทัลไฟล์ข้อมูล	งวด	5	600	3,000
5.3	ค่าใช้จ่ายติดต่อประสาน	เดือน	10	6,000	60,000
				รวม	113,000
6	ค่าใช้จ่ายเดินทาง / ร่วมอบรมสัมมนาและสำรวจภาคสนาม				
6.1	อบรมสัมมนา	ครั้ง	10	50,000	500,000
6.2	สำรวจภาคสนาม	ครั้ง	5	40,000	200,000
				รวม	700,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)					35,999,884

*อ้างอิงจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค.2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา