

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,900,000.00 บาท		
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน	วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 1,900,000.00 บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)	
4	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
	1. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร. 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556			
	2. website www.uavgl.com			
	3. ระเบียบ สสนก. ว่าด้วยเบี้ยประชุมค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ. 2554			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
	1. เรือตรี อำนาจ	สมภาร	ประธานกรรมการ	
	2. นางสาวเพ็ญศิริ	ศรีณย์รัฐ	กรรมการ	
	3. นางสาวดวงพร	ชฎิลาลัย	กรรมการ	
	4. นายรัฐพล	มณีโลก	กรรมการ	
	5. นางสาวชญาณี	เยาวราช	เลขานุการ	

ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร*			
1.1	ผู้อำนวยการโครงการ	เดือน	5	112,500
1.2	หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ	เดือน	5	88,593
1.3	วิศวกรรวมอากาศยาน	เดือน	5	92,812
1.4	นักบินภายนอก	เดือน	5	87,187
1.5	นักบินภายใน	เดือน	5	92,812
1.6	เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และประสานงาน	เดือน	10	34,090
				507,994
2	ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงระบบ - ค่าปรับปรุงตัวลำ - ค่าปรับปรุงระบบสื่อสาร - ค่าปรับปรุงระบบควบคุมการบิน - ค่าปรับปรุงระบบถ่ายภาพ - ค่าปรับปรุงระบบแสดงผลภาคพื้น - ค่าปรับปรุงระบบเชื่อมต่อไปแสดงผลที่ศูนย์บัญชาการ	ระบบ	1	1,181,956
				1,181,956
3	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน			
3.1	จัดทำรายงาน งวดละ 6 ชุด	งวด	2	10,000
3.2	จัดทำดิจิทัลไฟล์ข้อมูล	งวด	2	600
3.3	ค่าใช้จ่ายติดต่อประสาน	เดือน	5	8,500
				19,100
4	ค่าใช้จ่ายเดินทาง / ร่วมอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติ			
7.1	อบรมภาคทฤษฎี	วัน	5	36,250
7.2	อบรมภาคปฏิบัติ	วัน	14	154,700
				190,950
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)				1,900,000

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายการ	ชื่อ-สกุล	ระดับการศึกษา		จำนวนเดือน	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้นักบินสำหรับติดตามสถานการณ์						
1.1 ผู้อำนวยการโครงการ		ป.โท	40,000.00	5.0	5-10	112,500
1.2 หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ		ป.ตรี	31,500.00	5.0	5-10	88,593
1.3 วิศวกรอากาศยาน		ป.โท	33,000.00	5.0	5-10	92,812
1.4 นักบินภายนอก		ป.ตรี	31,000.00	5.0	5-10	87,187
1.5 นักบินภายใน		ป.โท	33,000.00	5.0	5-10	92,812
1.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ และประสานงาน		ป.ตรี	15,000.00	10.0	1-5	34,090
รวม						507,994

ค่าอุปกรณ์ วัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวน (วัน/คน/ ชุด/เดือน)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
2. ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงระบบอาคารสยามไร่คณชัย				1,181,956
2.1 ค่าปรับปรุงตัวลำ	1	306,000	306,000	
2.2 ค่าปรับปรุงระบบสื่อสาร	1	260,000	260,000	
2.3 ค่าปรับปรุงระบบควบคุมการบิน	1	50,306	50,306	
2.4 ค่าปรับปรุงระบบถ่ายภาพ	1	315,650	315,650	
2.5 ค่าปรับปรุงระบบควบคุมและแสดงผลภาคพื้น	1	150,000	150,000	
2.6 ค่าปรับปรุงระบบเชื่อมต่อสัญญาณไปแสดงที่ศูนย์บัญชาการ	1	100,000	100,000	
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์				19,100
3.1 ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน	2	5,000		10,000
3.2 ค่าจัดทำดิจิทัลองไฟล์ข้อมูล	2	300		600
3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน	5	1,700		8,500
4. ค่าใช้จ่ายเดินทาง / อบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติ				190,950
4.1 อบรมภาคทฤษฎี			-	36,250
-ค่าวิทยากร	5	5,000	25,000	
-ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	5	2,250	11,250	
4.2 อบรมภาคปฏิบัติ			-	154,700
-ค่าวิทยากร	14	5,000	70,000	
-ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	14	1,050	14,700	
-ค่าสนามฝึก	14	5,000	70,000	
รวม				1,392,006