บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				14,217,172		-	14,217,172	
	รวมค่าวัสดุ-แรงงาน งานส่วนที่ 4				14,217,172		-	14,217,172	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	ค่าเครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง								
	- ค่าเช่า Tower Crane(2 ชุด)	2	งาน	2,066,741	4,133,482	-	-	4,133,482	
2	งานจัดทำระบบป้องกันฝุ่น และนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อ	1	งาน	1,961,149	1,961,149	-	-	1,961,149	
3	งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง	1	งาน	5,927,019	5,927,019	-	-	5,927,019	
4	ค่าใช้จ่ายที่เกียวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3	1	งาน	157,773	157,773	-	-	157,773	
5	ค่าใช้จ่าย กรณีไม่สามารถก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้	1	งาน	1,760,000	1,760,000	-	-	1,760,000	
6	ค่าจัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง	1	งาน	277,750	277,750	-	-	277,750	
	รวม				14,217,172		-	14,217,172	